SMLOUVA
O DILO é&. Lib-01/2022

uzaviena dle ustanoveni ob&anského zakoniku nize uvedeného dne, mésice a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: Obec Libotov

se sidlem: Obec Libotov, Libotov 80, 544 01 Dvlr Kralové nad Labem
zastoupena: Mgr. Filip Kraus, starosta obce

IC: 00578193

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo ugtu: 28629601/0100

tel.: 728993219, e-mail: obec.libotov@tiscali.cz

déle jako ,Objednatel”

2. ZHOTOVITEL: FrantiSek Ruprecht STRECHY-PODLAHY

1.1

1.2

se sidlem Stefanikova 2963, 544 01 Dvir Kralové nad Labem
IC: 66824338 DIC: CZ7512303579

bankovni spojeni: KB

¢.u. 43-4238180257/0100

tel.:604688258, e-mail: fruprecht.dk@seznam.cz

dale jen ,Zhotovitel”

takto:

Preambule

Objednatel timto prohlasuje, ze je pravnickou osobou (obec) a Ze ma veskerou zplisobilost uzavrit
tuto smlouvu a plnit vSechny zavazky z ni vyplyvajici.

Zhotovitel timto prohlasuje a podpisem smlouvy potvrzuje, Ze je Fyzickou osobou - podnikatelem
fadné zaloZenou a existujici podle pravniho radu Ceské republiky, a Ze méa veskerou zpUsobilost
uzavrit tuto smlouvu a plnit vSechny zavazky z ni vyplyvajici.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté
vlle. Smluvni strany povazuji tuto smlouvu za ujednani v souladu s dobrymi mravy a shodné
prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzavrena v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

. Castl.
Uvodni ustanoveni

Objednatel vyslovné prohlasuje, Zze je opravnén realizovat stavbu — Stavebni Gpravy M$S
Libotov, spocivajici v oprave stfesni krytiny, Gpravé zdravotechniky, Ustfedniho topeni, opravé
elektrorozvod( a vnitfnich uprav pfizemi a 1. NP. Objekt je umistén na pozemcich parc. ¢. st. 64
v k. U. Libotov [683388] Zapsaného u Katastralniho uradu pro Kralovéhradecky kraj, katastralni
pracovisté Trutnov (takto specifikované budovy déle také jako ,Nemovitost).

Objednatel ma zajem provést kompletni opravu MS Libotov dle projektové dokumentace.
Zhotovitel ma zajem realizovat zameér Objednatele v rozsahu dohodnutého dila v souladu s touto
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smlouvou, platnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami CSN pro danou
¢innost, které se vztahuji k danému dilu.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma veskeré pravni i faktické
pravomoci a zplsobilost k tomu, aby uzavriel tuto smlouvu a fadné spinil veSkeré zavazky
smlouvou predpokladané.

Zhotovitel se zavazuje byt osobou povinnou a spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 e)
zakona €. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole ve vefejné spravé. Zhotovitel je dale povinen
uchovavat ve$kerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné ucetnich dokladil
minimalné do konce roku 2033. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena Ihlta delsi,
musi ji Zadatel/pFijemce pouzit. Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2033 poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnénclm povéfenych organti (MMR CR, MF CR, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, prislu§ného
organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvorit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Cast Il
Predmét smlouvy

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na sv(j naklad, na své
nebezpecti, zplisobem, v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé, dilo oznacené jako
»~Nemovitost”, spoCivajici v opravé stfesni krytiny, upravé zdravotechniky, ustfedniho topeni,
opravé elektrorozvodil a vnitnich Uprav pfizemi a 1. NP (dale také jako ,Dilo" nebo ,stavba“), a
takto zhotovené Dilo pfedat Objednateli. Bliz§i specifikace Dila a podminky jeho zhotoveni jsou
uvedeny v dalSich ustanovenich této smlouvy. Zhotovitel se rovnéz zavazuje za podminek
sjednanych v této smlouvé odstranit jakékoli vady na Dile ozndmené Objednatelem pfi predani
Dila a/nebo v zaruéni dobé.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spoluplisobeni, fadné provedené a
dokonéené Dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli odménu za provedeni Dila v souladu s touto
smlouvou.

Dodavatel bude v ramci plnéni pfedmétu této vefejné zakazky poskytovat zadavateli veSkerou
soucinnost nutnou k zajisténi kolaudaéniho souhlasu.

Cast Il
Zadavaci dokumentace, misto realizace Dila, rozsah Dila

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo podle:

1. Technického popisu praci a polozkovych rozpo¢tl (vykazd vymér) v navaznosti na
predloZzenou nabidku z vybérového fizeni ze dne 24.08.2022.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze zadani od objednatele dostate¢né podrobné
posoudil a provéfil a povazuje jej za dostatecny podklad pro sjednani této smlouvy a pro provedeni
Dila dle této smlouvy. Projektova dokumentace, byla sougasti VR a Zhotovitel ji obdrzel v ramci
své Ucasti ve VR (pfevzeti Zadavaci dokumentace vé&. priloh). Zhotovitel potvrzuje podpisem této
smlouvy, Ze projektovou dokumentaci k dilu ma k dispozici, nebo ji pfevzal pfed podpisem této
smlouvy.

Vzhledem k tomu, Zze pfedmétem Dila je oprava vySe uvedené Nemovitosti, bude Zhotovitel
provadét Dilo v mist& umisténi Nemovitosti (dale take jako ,Misto provedeni Dila“).

Dilo podle této smlouvy zahrnuje:

1. pfipravu stavenisté pro vystavbu, sestavajici zejména z nezbytnych pfiprav stavenisté,
v€etné odvozu a likvidace materialu;



2. provedeni stavby, jak je vymezena v ¢l 2.1 této smlouvy, a vSech se stavbou
souvisejicich stavebnich praci, femesel, véci a materiall, tj. zhotoveni véci potfebnych
k provedeni Dila, véetné v8ech souvisejicich stavebnich praci, véech véci a materiald
potfebnych k provedeni Dila, stejné jako provizorni oploceni stavby.

3. provedeni dohodnutych, stanovenych ¢i predepsanych zkousek k ovéfeni kvality,
funk¢nosti a radného provedeni Dila (pfip. jeho ¢asti);

4. konecny uklid Mista provedeni Dila, vEetné prfistupovych cest a souvisejicich prostor;
pod termin kone¢ny uklid Mista provedeni Dila spada také odstranéni do&asnych
objektll a zafizeni nezbytnych pro provedeni Dila.

3.4 Zhotovitel potvrzuje, Ze v pfipadé pozdéjsiho pozadavku Objednatele rozsifi (pfipadné zuzi) po
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vzajemné dohodé rozsah Dila o dalsi eventudini prace a dodavky, jez se budou funkéné, vécné,
technicky, Ci technologicky dotykat Dila. ZpUsob sjednani pfipadnych vice (méné) praci je dohodnut
v dalSich ustanovenich této smlouvy.

Cast IV.
Podminky provedeni Dila

Zhotovitel se zavazuje Dilo provést podle bodu IlI. této smlouvy, daldich podminek dohodnutych
v této smlouvé, pravnich predpistl a technickych norem platnych v Ceské republice a Misté
provedeni Dila, popf. zplisobem obvyklym (nebude-li uréeno zadnym z jinych vy$e uvedenych
meéfitek). V pfipadé rozdilnych parametrli stanovenych rznymi technickymi normami plati
kriterium prisn&j8i normy. Smluvni strany sjednavaji zavaznost technickych norem pro provedeni
Dila i v pfipade, Ze se jedna o normy doporucujici. Zasadné plati, ze Dilo musi splfiovat
pozadavky norem platnych v CR a Misté& provedeni Dila v dobé& piedani Dila. V pfipadé nejasnosti
Zhotovitele je jeho povinnosti pfed zahajenim konkrétnich praci predem provedeni konzultovat
se stavebnim dozorem Objednatele.

Zhotovitel pouZije pro provedeni Dila jen materialy a zafizeni nové (dosud nepouzité), které maiji
takove vlastnosti, aby byla po dobu predpokladané existence stavby pfi b&zné udrzbé zaruéena
platnymi pfedpisy, technickymi normami a pravnimi predpisy poZadovana pevnost, stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienickd nezavadnost a bezpeénost, bezpetnost pfi uzivani a ochrana
zdravi a Zivotniho prostiedi. Zhotovitel se zavazuje, Zze material pouzity k provedeni Dila bude
béhem doby obvyklé Zivotnosti stavby (u zafizeni po dobu obvyklé doby Zivotnosti pFislugnych
zafizeni), zpUsobily pro pouziti ke smluvenému, popfipadé obvyklému Géelu.

Zhotovitel je povinen zajistit zakonem stanovené a rovnéz dohodnuté zkousky uréenych
technickych zafizeni, budou-li takova zafizeni souc¢asti Dila. Doklady o provedeni t&chto zkousek
pfipravi a pfeda v ramci pfejimaciho fizeni. Nebude-li v dal$ich ustanovenich této smlouvy
dohodnuto jinak, pfeda Zhotovitel Objednateli jako souéast Dila v ramci prejimaciho Fizeni
jednotlivé atesty vyrobk( a material(l. Nepredani téchto atestl, které by dle odborného nazoru
Objednatele branilo radnému a/nebo bezpetnému a/nebo povolenému uzZivani Dila bude
povaZzovano za vadu Dila resp. za nedokonéené Dilo se vSemi dUsledky, jakoZ i za dtvod
k odmitnuti prevzeti nedokonéeného Dila.

Zhotovitel zavazné prohlasuje, Ze ma, resp. bude mit k dispozici veskeré atesty a jiné certifikaty
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami pro ugely dodavky
stavby a tyto postupné vzdy v souvislosti s prislusnou dodavkou predlozi Objednateli k dispozici.
Atesty vyrobkl a materiall postupné zabudovanych, jez mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby,
budou predkladany k nahlédnuti pfed zakrytim praci. O tom budou pofizovany zaznamy ve
stavebnim deniku. Dojde-li v pfipadé pochybnosti o kvalité dodavky k potfebé priikaznych
zkousek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svij naklad v pfipadé, ze potvrdi vadu jeho praci.
Zhotovitel se zavazuje veSkeré tyto doklady po dobu realizace Dila ukladat na stavenisti a umoznit
k nim v pfipadé zadosti pristup stavebniho dozoru Objednatele.

Zhotovitel odpovida za Fizeni postupu praci pfi realizaci Dila, za dodrzovani véech predpist a
norem vztahujicich se k provadeéni pfedmétnych praci a dodrzovani podminek sjednanych pro
realizaci Dila v této smlouvé.

Zhotovitel je opravnén realizovat Dilo prostrfednictvim svych zaméstnancl, nebo subdodavateld.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost vic¢i Objednateli za celé dilo v&. &asti realizované
subdodavateli. V pfipadé, Zze Zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci prostrednictvim
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subdodavatele, je jeho zména mozna pouze ve vyjimeénych pfipadech a se souhlasem
Objednatele. Novy subdodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimainé v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje udrZzovat poradek na stavenisti a v jeho okoli po celou dobu provadéni
Dila. Zejména je povinen pribézné (kazdy pracovni den) provadét uklid na stavenisti,
pristupovych cestach a souvisejicich plochach. Termin ,doba provadéni Dila" pro Gcely tohoto
¢lanku smlouvy zahrnuje rovnéz dobu odstrafiovani vad a nedodélk(i Dila. Zhotovitel odpovida za
to, Ze narusi poradek a Cistotu v okoli stavenisté jen na dobu nezbytné& nutnou.

V rdmci koneé¢ného uklidu Mista provedeni Dila zajisti Zhotovitel odstranéni véech $kod, vEetné
pfipadné ekologické zatéze. Zasadné je zakadzano, aby v ramci terénnich Uprav byly pod vrchni
vrstvu zasypany zbytky stavebniho materialu. V pfipadé, Ze Zhotovitel nespini povinnosti
sjednané v tomto ¢lanku smlouvy, nebude Objednatel v takovém pfipad& povinen Dilo pfevzit,
nebot’ se ma za to, Zze Dilo v takovém pfipadé vykazuje podstatné vady.

Zhotovitel si k realizaci Dila sam na vlastni naklady zajisti potfebné naradi, techniku, méfici
pristroje, veskery stavebni material a montazni material, véetné jejich dopravy na staveniste.

Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit v Misté provedeni Dila napojeni na zdroj elektrické
energie (220 V, 380 V) a studené vody. Naklady spotfeby el. energie a vody v souvislosti
s realizaci Dila ponese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen uvedené zdroje vyuzivat hospodarné a je
opravnén uvedené zdroje vyuzivat vyluéné k provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila nakladat s odpady v souladu s obecné& zavaznymi
pravnimi predpisy, zejména zakonem o odpadech a pravnimi predpisy platnymiv Misté provedeni
Dila. Zejména je povinen ulozit veskery odpad, zbytky stavebniho materialu, natérovych hmot,
chemickych smési apod. vyluéné na povolené skladky, pfipadné je nechat jinak zlikvidovat
v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy. Naklady a poplatky s tim spojené (v€. dopravy na
misto uskladnéni ¢&i likvidace odpadl) jsou souc¢asti dohodnuté ceny Dila. Zhotovitel odpovida
rovnéz za likvidaci veskerych odpad(i vzniklych v souvislosti s jeho €innosti podle této smlouvy.
Likvidaci odpadlt Zhotovitel Objednateli dolozi potvrzenimi pfislusnych organi v ramci
dokumentace pfi predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel je pri provadéni Dila povinen dodrzovat bezpeénostni a pravni predpisy platné a tucinné
v Ceské republice a v Mist& provadéni Dila. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat
s nalezitou odbornou péci.

Zhotovitel je povinen si pocinat pfi provadéni Dila a pfi odstrafiovani vad Dila tak, aby
nedochazelo ke $kodam na majetku Objednatele ani tretich osob (zejména majitell sousednich
nemovitosti), zdravi osob, nebo Zivotnim prostiedi. Zhotovitel piné odpovida za Skody na majetku
Objednatele ¢i tretich osob, zdravi osob, a Zivotnim prostfedi, vzniklé v disledku provadéni Dila
nebo odstrariovani vad Dila, a zavazuje se proto takto vzniklé Skody v pIné vysi nahradit.

Zhotovitel je povinen si pfi provadéni Dila pocinat tak, aby nedochazelo k neopravnénym
zasah(m do vlastnickych a jinych prav viastnik(i a uzivatelt sousednich nemovitosti.

Zhotovitel se zavazuje fidit pfi provadéni Dila veSkerymi pokyny Objednatele a stavebniho dozoru
Objednatele, zejména pokyny sméfujicimi k véasnému a fadnému provedeni Dila ve smyslu této
smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje udéleni souhlasu se zplisobem provedeni nebo ureni zplisobu
provedeni praci, u nichz provedeni neni jinak stanoveno. O udéleni (pfip. odmitnuti) souhlasu
rozhodne Objednatel a s vysledkem rozhodnuti seznami Zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
(nejpozdéji do 5 pracovnich dni) od vyzadani Zhotovitelem. Pozadavek i udéleni (odmitnuti se
zdlGvodnénim) souhlasu bude zaznamenano ve stavebnim deniku. Odmitnuti udéleni souhlasu je
Zhotovitel povinen respektovat. Odmitnuti udéleni souhlasu je Objednatel povinen zdlivodnit a
stanovit odpovidajici zplisob provedeni praci, jinak se ma zato, Zze souhlas byl udélen.

Cast V.
Termin plnéni, pferuseni plnéni
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Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté, které bude zplisobilé pro
zahajeni a provadéni Dila podle této smlouvy do 15 kalendarnich dnii od uzavieni této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Nejpozdéji vSak musi byt predani
stavenisSté dle podminek poskytovatele dotace (MMR) do 30.9.2022. Stavenisté se povazuje
za zpUsobilé pro zahajeni a provadéni Dila, pokud spliiuje pozadavky sjednané v ¢l. 6.1 této
smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze o predani stavenisté bude sepsan protokol podepsany
obé&ma smluvnimi stranami (resp. jejich zastupci). Pokud se pfi pfedavani stavenisté zjisti jakékoli
vady a nedostatky stavenisté, které by mohly mit vliv na realizaci Dila, potom se protokol o predani
staveniSté nepodepiSe do té doby, nez budou zjisténé vady a nedostatky odstranény. K
pfipadnym vadam tak navrhne Zhotovitel feSeni napravy. Smluvni strany nasledné vstoupi do
jednani o odstranéni nedostatkl stavenisté. Po odstranéni nedostatkli a vad stavenisté bude
stavenisté prfedano Zhotoviteli formou uvedenou v tomto ¢lanku smlouvy. Den predani stavenisté
uvedeny v prfedavacim protokolu bude pro ucely této smlouvy povazovan za den zahgjeni
provadeni Dila (dale také jako ,Den zahajeni provadéni Dila“).

Zhotovitel se zavazuje Dilo vymezené touto smlouvou provést a dokoncéené predat Objednateli
nejpozdeji do 31. 10. 2023.

Termin dokonéeni a pfedani Dila sjednany v ¢l. 5.2 této smiouvy je terminem pevnym. Takto
sjednany termin je mozné ménit jen pisemnou dohodou stran uzavienou ve formé dodatku této
smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno vyslovné jinak. V pfipadé, Ze nebude mozno z dlivodu
vy$8i moci dodrzet termin uvedeny v ¢l. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvni strany, Ze upravi
pfiméfené tento termin vzajemné podepsanym dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se
smluvni strany na dodate¢ném terminu predani Dila, potom plati, Ze Dilo bude predano v terminu
uréeném Objednatelem. Za vy$Si moc se pro Ucely této smlouvy povazuji okolnosti uvedené v ¢él.
18.2 této smiouvy.

Zhotovitel mize provést Dilo prfed dobou sjednanou v ¢l. 5.2 této smlouvy. Objednatel je

V pfipadé, ze Objednatel nepfeda Zhotoviteli z dlivodU lezicich na strané Objednatele stavenisté
v terminu sjednaném v prvni véeté €l. 5.1 této smlouvy v souladu s €l. 6.1 této smlouvy, ackoli se
Zhotovitel k prevzeti stavenisté dostavil fadné a v¢as, dojde k posunuti (prodlouzeni) terminu
dokon&eni a predani Dila sjednaného v &l. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou €inilo prodleni
Objednatele s pfedanim stavenisté Zhotoviteli zapfic¢inéné dlivody lezicimi na strané Objednatele.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze bézné rozsireni vécného rozsahu Dila, k némuz by v prlibéhu
provadéni Dila na zakladé rozhodnuti Objednatele doslo, nebude dlvodem ke zméné
dohodnutého terminu dokonceni a pfedani Dila. Smluvni strany pro Gcéely této smlouvy povazuiji
za bézné rozsifeni takové rozsSifujici zmény vécného rozsahu Dila, jejichz dohodnuta cena
nepfesahne Uhrnem 5% (v¢éetné) celkové ceny Dila dohodnuté v této smlouvé (pocitano bez
DPH). Pfi sjednavani zmény terminu a ceny vécného rozsifeni Dila budou strany postupovat
zplsobem dohodnutym v dal$ich ustanovenich smlouvy pro projednani ceny vicepraci a zmén
Dila. Na zménu terminu dokonceni a pfedani Dila nemaji vSak vliv rozsifeni vécného rozsahu
Dila ani jakékoliv jiné viceprace vyvolané z diivodl lezicich na strané Zhotovitele.

Objednatel je opravnén pisemnym sdélenim doru¢enym Zhotoviteli rozhodnout o preruseni
realizace Dila s uginnosti od doru€eni sdéleni, a to az do doby, neZz Objednatel realizaci Dila
stejnym zplsobem (tj. pisemnym oznamenim doruc¢enym Zhotoviteli) obnovi. V takovém pfipadé
ma Zhotovitel pravo na uhradu pfimérené casti ceny za provedeni Dila, odpovidajici dosud
provedenym pracim. Pravo Zhotovitele sjednané v ¢l. 17.2 odst. 1. této smlouvy timto neni jakkoli
doteno. Zhotovitel je povinen bezprostiedné poté, co mu bude doru¢eno oznameni Objednatele
o pieruseni realizace Dila zajistit stavenisté pfimérené tak, aby nedoslo ke Skodam na doposud
provedenych pracich, na majetku &i zdravi Objednatele ani tfetich osob ani $kodam na zivotnim
prostiedi. Takové zajisténi stavenisté je Zhotovitel povinen udrzovat po celou dobu preruseni
realizace Dila. Ugelné vynalozené naklady na takové zajisténi stavenisté jdou k tizi Objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé pferuseni realizace Dila uvedeného v &l. 5.7 této smlouvy
dojde k posunuti (prodlouZeni) terminu dokonceni a pfedani Dila sjednaného v ¢l. 5.2 této smlouvy
o takovou dobu, jakou €inilo preruseni realizace Dila dle vySe uvedeného &lanku.

Dojde-li k preruseni realizace Dila na dobu del$i nez patnact (15) pracovnich dnl na zakladé
pfikazu prislusného spravniho organu, a pokud tento pfikaz nebyl vydan v dlisledku jednani nebo
opomenuti Zhotovitele nebo osob jim zaméstnanych nebo povéfenych, dojde k posunuti
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(prodlouzeni) terminu dokonéeni a pfedani Dila sjednaného v ¢l. 5.2 této smlouvy o takovou dobu,
jakou ¢€inilo uvedené preruseni realizace Dila narizené pfisluSnym spravnim organem.

Je-li vtéto smlouvé sjednano, ze dojde v dlsledku vyslovné uvedené skutecnosti k prodlouzeni
terminu dokonceni a predani Dila sjednaného v ¢l. 5.2 této smiouvy, pfistoupi smluvni strany
k upravé tohoto terminu formou dodatku této smlouvy podepsaného obéma smluvnimi stranami.

Cast VI.
Stavenisté

Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v terminu a zpisobem uvedenym v &l. 5.1 této smlouvy.
Stavenisté musi byt v den protokolarniho pfedani prosto takovych prav tretich osob, ktera by
mohla ohrozit zahajeni realizace Dila. Zhotovitel podpisem protokolu o prfedani stavenisté potvrdi,
Ze stavenisté je prfedano ve stavu, ktery umoziuje fadné zahdjit provadéni Dila, ze stavenisté
nema takové parametry, jez by branily v realizaci Dila. Objednatel prohlasuje, Zze prava vlastnikd
a uzivateld sousedicich nemovitosti nepredstavuji prekazku realizace Dila. Objednatel dale
prohlasuje, Ze mu nejsou znamy zadné ekologické zatéze pozemkl, na nichz ma byt Dilo
realizovano. Pokud se v pribéhu realizace Dila takova prava nebo zatéze zjisti nebo vyskytnou,
zavazuji se smluvni strany vyvinout maximailni Usili k jejich odstranéni tak, aby Dilo mohlo byt
dokon€eno a predano v terminu sjednaném v ¢l. 5.2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, co mu bude stavenisté predano, stavenisté
oznadit v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a pozadavky prislusného stavebniho uradu a
jinych stavbou dotéenych spravnich organt za predpokladu, Ze mu je dal Objednatel na védomi.
Takové oznaceni stavenisté je Zhotovitel povinen dodrzovat po celou dobu realizace Dila az do
pfedani Dila Objednateli.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Dila zajistovat na své naklady ostrahu staveniste,
jakoz i majetku Zhotovitele. Objednatel neni jakkoli odpovédny za ztratu, odcizeni, zniceni i
poskozeni véci Zhotovitele nachazejicich se v arealu stavenisté.

Zhotovitel je opravnén plochu stavenisté uzivat vyluéné pro Gcely realizace Dila dle této smilouvy.
Takové uzivani plochy stavenisté Zhotovitelem je bezplatné.

Zhotovitel je opravnén vybudovat na stavenisti docasné objekty a zarizeni nezbytné pro provedeni
Dila. Zhotovitel je povinen tyto docasné objekty a zafizeni nezbytné pro provedeni Dila odstranit
nejpozdéji do okamziku predani Dila Objednateli.

V hranicich stavenisté Zhotovitel zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci (dale také
jako ,BOZP*) a pozarni ochranu (dale také jako ,PO") svych pracovnikll a smluvnich partnerd.
Jiné osoby vstupujici na stavenisté s védomim Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelné
proskolit o BOZP a PO, jakoz i dalSich podminkach pohybu a ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné €innost koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté do tfi pracovnich dnli po Fadném predani a
prevzeti dila.

Cast VII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahajeni provadéni Dila stavebni denik. Do deniku je povinen
zapisovat veskeré skutec¢nosti rozhodné pro pinéni této smlouvy a skutecnosti, které maji vyznam
pro pribéh a provadéni realizace Dila. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku
a k zapisu pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést
stavebni denik konci zapisem o odstranéni vad a nedodélkd z prejimaciho Fizeni a po realizaci
pfipominek, které vyplynou z kolaudacniho Fizeni. Stavebni denik bude veden v Ceském jazyce.

Denni zaznamy Citeln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci Zhotovitele, popfipadé jeho
zastupce zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Mimo stavbyvedouciho Zhotovitele (pfip. jeho zastupce) mize provadét potfebné
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zaznamy v deniku stavebni dozor Objednatele, organy statniho dohledu a zastupci smiuvnich
stran k tomu stranami zmocnéni.

Nesouhlasi-li néktera ze smluvnich stran s obsahem zapisu ve stavebnim deniku, ktery uginila
kterakoli z osob opravnénych ¢init zaznamy (€l. 7.2 této smlouvy), musi k tomuto zapisu pFipojit
sve stanovisko nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto
zapisu souhlasi a skute€nosti uvedené v tomto zapise budou povazovany za prokazané. Tato
fikce souhlasu vsak neplati pro pfipad, kdy by na zakladé takového zapisu mélo dojit
k jakémukoliv zhorseni kvality Dila anebo k jakékoliv zméné této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zapisy z kontrolnich dnl stavby se stavaji automaticky nedilnou
soucasti stavebniho deniku. Jiné zapisy stran predmétu této smlouvy jen v pfipadé, Ze je to v nich
uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnimu deniku pfipojeny.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku podepsany stavbyvedoucim Zhotovitele a stavebnim
dozorem Objednatele je dikazem o zapsané skute¢nosti a podkladem pro eventuelni smluvni
Upravy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Dila kdykoli umoznit pfistup ke stavebnimu deniku
vSem osobam opravnénym cinit do stavebniho deniku zaznamy (€l. 7.2 této smlouvy). Original
stavebniho deniku Zhotovitel pfeda Objednateli spolu s ostatnimi v ramci doklady predavanymi
Objednateli pfi pfedani Dila. Objednatel jako stavebnik je povinen uchovavat stavebni denik po
dobu a dle podminek uréenych pfislusnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
stavebnim zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Cast VIII.
Zkousky

Zhotovitel provede jako soucast Dila veSkeré zkousky, jejichz provedeni predpoklada nebo uklada
obecné zavazny pravni predpis nebo technickd norma (revizni zkousky technickych zafizeni
apod.) nebo tato smlouva. Uspé&sné provedeni zkousek je podminkou pro piedani a prevzeti Dila,
s vyjimkou téch, které nemohou byt prokazatelné vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikaty) o
Uspesnem provedeni zkouSek budou prfedany v ramci dokladl predavanych Objednateli pri
piedani Dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele pisemné (popi. faxem) k Gcasti na provedeni a
vyhodnoceni v8ech zkouSek vzdy nejméné pét (5) pracovnich dnl predem. Vyzvu Ize uginit i
zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel ma pravo povéfit Gc¢asti na zkouskach jinou, odborné
zpUsobilou osobu, pfipadné takovou osobu k ugasti pfi provadéni zkousek pfizvat.

Pribéh kazdé zkousky osvédcuji smluvni strany zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé
uspésné zkousky sepisi smiuvni strany vedle toho i pro kazdou jednotlivou zkousku samostatny
protokol o uspé&sném provedeni zkousky a Zhotovitel vyda o provedené zkousce prislusné
osvedceni - certifikat. Nebudou-li zkouska uspésna, provede Zhotovitel bez zbyteéného odkladu
a na své naklady nezbytna opatfeni k napravé a nasledné vyzve Objednatele k Udasti na
opakované zkousce. Naklady opakovanych zkou$ek (v&. nakladl na ucast Objednatele prip.
Objednatelem prizvané ¢&i povérené osoby) nese v pIné vysi Zhotovitel. Podpisem protokolu o
uspésném provedeni zkousSky se Objednatel nezbavuje prava na pfipadné uplatnéni prav
z odpoveédnosti za vady této ¢asti Dila (které se dana zkouska tyka).

V piipadé, ze by ani opakovana zkouska nebyla ispé&sna, bude mit Zhotovitel pravo neprodien&
pfipravit nahradni feSeni, smérujici co nejvice k zadanému cili. Nahradni feSeni bude podrobeno
zkouskam dle vySe uvedeného postupu. V pfipadé, Ze by ani opakovana zkouska nahradniho
feSeni nebyla Uspésna, a pfitom se jednalo o feseni dllezitého problému (stanoveni dllezZitosti
problému pfislusi vyluéné Objednateli), vznikne v takovém pripadé Objednateli pravo odstoupit
od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
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Cast IX.
Predani a prevzeti Dila

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pét (5) pracovnich dni pfed dohodnutym terminem dokonceni a
predani Dila vyzvat pisemné nebo e-mailem Objednatele k pievzeti Dila. Smluvni strany se
dohodly, Ze Zhotovitel je opravnén takto vyzvat Objednatele k prevzeti Dila pouze za
predpokladu, Ze pied zaslanim vyzvy k prevzeti Dila Gspésné absolvoval zkousky predpokladané
touto smlouvou.

Objednatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do péti (5) pracovnich dni od
doruceni vyzvy Zhotovitele k prevzeti Dila, posoudit provedeni Dila a provedené Dilo prevzit,
paklize je Dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, pfipadné v této Ihté Dilo vratit Zhotoviteli
k dopInéni a/nebo opravé. K prfedani Dila dojde v Misté provedeni Dila, nedohodnou-li se strany
jinak, a to za ucasti obou smluvnich stran. Bude-li Objednatel v prodleni se spinénim jeho
povinnosti sjednané v prvni vété tohoto odstavce, potom se o dobu prodieni Objednatele
prodlouzi sjednana lhiita pro dokonéeni a predani Dila (sjednana v ¢l. 5.2 této smlouvy).

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli v rdmci pfejimaciho Fizeni tyto dokumenty:

1. protokoly o Uspé&sném provedeni vSech zkousek predpokladanych touto smlouvou a
osvédéeni (certifikaty) o provedenych zkouskach (objektivné proveditelnych pred
dokonéenim Dila) v¢. dokladl o vysledcich (méfeni) téchto zkousek, certifikaty a atesty
o pouzitych materidlech, véetné protokoll a dokladd poZzadovanych pfislusnymi
spravnimi rozhodnutimi vztahujicimi se k Dilu,

2. stavebni denik v originale v Citelné a srozumitelné podobé,
3. veskeré doklady o likvidaci odpadl z ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy,

Objednatel je povinen Dilo prevzit pouze za predpokladu, Ze vSechny zkousky predpokladané
touto smlouvou budou UGspésné a Dilo bude realizovano dle podminek (zejména kvalitativnich)
stanovenych v této smlouvé, a déle tehdy, bude-li Dilo vykazovat pouze drobné vady a nedodélky.
Za drobné vady a nedodélky se pro ucely této smlouvy povazuji takové vady a nedodélky Dila,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila (ani pfedmétu Dila) ke sjednanému
Gcelu. V piipadé, ze strany budou mit odlisny nazor na povahu vady &i nedodélku (tj. zda-li je
vada ¢i nedodélek drobny ve vyznamu vy$e uvedeném ¢&i nikoli), rozhodne o povaze znalec, na
kterém se strany dohodnou.

Objednatel neni povinen prevzit Dilo nedokoncené a/nebo Dilo majici vady nebo nedodélky
odli$né od drobnych vad a nedodélkl (definovanych v €&l. 9.4 této smlouvy

Prevezme-li Objednatel Dilo s drobnymi vadami a nedodélky, budou tyto drobné vady a nedodélky
sepsany v protokolu o pfedani a prevzeti Dila. V takovém pfipadé se Zhotovitel zavazuje tyto
drobné vady a nedodélky odstranit v terminu sjednaném v protokolu o pfedani Dila, a nebude-li
termin v protokolu sjednan, potom ve IhGté uréené Objednatelem, ktera nesmi byt kratSi nez deset
(10) pracovnich dnl od predani Dila.

Nebude-li Dilo Objednatelem z vy$e uvedenych divodd prevzato a Zhotovitel bude povinen
odstranit zjisténé vady a nedodélky, nebude mit doba potfebna k dopinéni a/nebo opravé Dila vliv
na sjednany termin dokonceni a predani Dila (¢l. 5.2 této smlouvy). Po opravé a/nebo doplnéni
Zhotovitel predlozi Dilo k posouzeni jako by $lo o prvni piedlozeni.

O predani Dila bude sepsan ve dvou vyhotovenich protokol o predani a prevzeti Dila, ktery
podepisi obé smluvni strany. Kazda ze smluvnich stran pfitom obdrZi jedno (1) vyhotoveni
protokolu.

Okamzikem piedani a prevzeti Dila se pro ucely této smlouvy rozumi datum pfedani Dila
vyznaceny v protokolu o pfedani a pievzeti Dila.
Cast X.

Pfechod vlastnického prava, nebezpeci Skody na véci, pojisténi

Vlastnické pravo k zhotovovanému Dilu bude prfechazet na Objednatele prib&zné s pevnym
zabudovanim véci, jako soucasti Dila, nejpozdéji vSak okamzikem pfedani a prevzeti Dila (¢l. 9.9
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této smlouvy). V pfipadé pochybnosti o okamziku prechodu vlastnického prava se ma za to, ze
dnem piechodu vlastnictvi je den pfedani a prevzeti Dila (€l. 9.9 této smlouvy). Veskera zafizeni,
stroje, materiél apod. do doby, nez se stanou soucasti Dila, jsou ve vlastnictvi Zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpeli skody na véci (Dile) az do okamziku predani a prevzeti Dila
Objednateli (€l. 9.9 této smlouvy). To znamend, Ze nebezpeci Skody na véci (Dile) prejde na
Objednatele okamzikem pfedani a prevzeti Dila (¢l. 9.9 této smlouvy). Stejné tak nese Zhotovitel
i nebezpedi Skody a ztraty na veskerych materidlech, hmotach a zafizenich, které pouziva a
pouZzije k provedeni Dila. To neplati v pfipadech, kdy Zhotovitel prokaze, Zze $koda vznikla vylu¢né
v disledku zavinéného poruseni povinnosti Objednatele.

Cast XI.
Kvalita Dila, zaruka, reklamace

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud jde o kvalitu (jakost), musi byt Dilo provedeno podle bodu
1.1 této smlouvy, dalsich podminek dohodnutych v této smlouvé, pfislusnych pravnich piedpist
a technickych norem platnych v Ceské republice a Misté provedeni Dila, popt. zplisobem
obvyklym (nebude-li ur€eno zadnym z jinych vy$e uvedenych méfitek). V pripadé rozdilnych
parametrdl stanovenych rlznymi technickymi normami plati kritérium pfisnéjsi normy. Smluvni
strany sjednavaji zavaznost technickych norem pro provedeni Dila i v pfipadé, Ze se jedna o
normy doporuéujici. Zasadné plati, ze Dilo musi splfiovat pozadavky norem platnych v CR a Misté
provedeni Dila v dobé pfedani Dila.

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, ze Dilo bude mit v okamziku jeho piedani a po sjednanou
zarucni dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Dila) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel
dale odpovida za to, Zze Dilo bude pouzitelné k dohodnutému ucelu (pripadné Gcelu obvyklému)
a dale za to, Zze je kompletni a bez pravnich a jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo
Dilo v okamziku jeho pfedani Objednateli. Vady zjisténé pfi prejimacim procesu budou feseny
postupem sjednanym v Casti IX. této smlouvy. Za vady zji§téné po predani Dila Objednateli
odpovida Zhotovitel v ramci poskytnuté zaruky.

Pokud jiz v pribé&hu provadéni Dila vyjdou najevo nedostatky a zavady, je Zhotovitel povinen tyto
nedostatky a zadvady na vyzvani Objednatele ¢i stavebniho dozoru Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu odstranit. Timto neni dotéeno pravo Objednatele na uplatnéni prava z odpovédnosti za
vady Dila, ani pravo Objednatele na nahradu pfipadné skody vzniklé v dlsledku vadného
provedeni Dila.

Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjisténych vadach Dila bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi, a to pisemné na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy nebo faxem na
prislusné Ccislo Zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy. V pfipadé nebezpedi prodleni
s odstranénim vady Ize u€init reklamaci telefonicky s tim, Ze pisemné nebo e-mailové vyrozuméni
o takové vadé bude Zhotoviteli odeslano nejpozdeji do 48 hodin od telefonického oznameni.

Smluvni strany se dohodly, Zze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni Dila
a za kvalitu pouzitych materialt v délce 60 mésict, neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy
sjednano jinak. Zaruka se nevztahuje na bézné opotfebeni a zavady vzniklé neodbornym
uzivanim.

Zaruéni doba za¢ne bézet od okamziku predani a prevzeti Dila (¢l. 9.9 této smlouvy). Do zaruéni
doby se nepocita doba od uplatnéni vady Dila Objednatelem u Zhotovitele do okamziku
odstranéni takové vady. O tuto dobu se zaruéni doba automaticky prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vadu vzniklou nebo zjisténou v zaruéni dobé v nejkrats$im
technicky moZném terminu s pfihlédnutim k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstrani
Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovnich dni od jejiho nahlaseni. V pfipadé, ze
povétrnostni podminky odstranéni vady ve shora uvedeném terminu neumoZzni, stanovi
Objednatel pro odstranéni vzniklé vady pfiméfené termin novy, ktery bude pro Zhotovitele
zavazny. V pfipadé vady, jejiz vznik zapficini stav ohrozeni zivotniho prostredi, lidského Zivota,
zdravi, ¢i majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodlené po
nahlaseni, nejpozdéji vSak do tfi (3) pracovnich dnu.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladd, resp. pokyni,
prevzatych od Objednatele a Zhotovitel pfi vynalozeni veskerého Gsili a odborné péce, kterou Ize
po ném spravedlivé pozadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, pFestoze je podrobil peclivému
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posouzeni, na nedostatky a zavady podkladil nebo pokynl Objednatele pisemné upozornil
s poznamenanim moznych disledkl a ten na jejich pouziti pisemné trval. V takovém pripadé je
Zhotovitel povinen na zadost Objednatele dohodnout opatfeni k co nejrychlejSimu odstranéni
zavad za Uplatu.

Zhotovitel odpovida Objednateli za veskeré skody, které mu vzniknou v disledku toho, ze
Zhotovitel pri provedeni Dila porusil nékterou svou povinnost uvedenou v této smlouveé. Zhotovitel
rovnéz odpovida za veskeré skody vzniklé v disledku vadného provedeni Dila. Objednatel ma
narok pozadovat po zhotoviteli veskeré naklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti
s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady Dila.

0V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim jakékoli vady Dila namitnuté v zaruéni dobé ma
Objednatel pravo odstranit vzniklé vady sam nebo prostifednictvim tfeti osoby, a to na naklady
Zhotovitele. Narok Objednatele na uhradu dalSich sjednanych sankci v souvislosti s prodlenim
Zhotovitele s odstranénim vad, ani narok Objednatele na nahradu $kody vzniklé v dlsledku
prodleni Zhotovitele s odstranénim namitané vady, timto nejsou jakkoli doteny.

Cast XII.
Stavebni dozor, stavbyvedouci

Objednatel ustanovuje Mgr. Filipa Krause, tel. 728993219, e-mail: obec.libotov@tiscali.cz jako
kontaktni osobu a jako TDI pro jednani se Zhotovitelem do doby nez povéfi vykonem stavebniho
dozoru dal$i osobu. Objednatel je opravnén osobu povéfenou stavebnim dozorem v pribéhu
realizace Dila zménit. Stavebni dozor (nebo kontaktni osoba) Objednatele zejména sleduje, zda je
Dilo provadéno podle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
rozhodnuti vefejnopravnich organ(i a organizaci. Na nedostatky zjisténé v pribéhu provadéni Dila
upozorni bez zbyte€ného odkladu Zhotovitele.

12.2 Zhotovitel ustanovuje jmenovité hlavnim stavbyvedoucim pro zhotoveni Dila p. FrantiSska

13.1

13.2

13.3

Ruprechta tel.: 6046888258. Zhotovitel je opravnén v pribéhu realizace Dila po pfedchozim
projednani s Objednatelem zménit stavbyvedouciho. Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele
o zménu stavbyvedouciho v pfipadé, Ze bude nespokojen s vykonem jeho &innosti. Zadost o
zménu stavbyvedouciho Objednatel ucini pisemné& nebo zapisem do stavebniho deniku
(prostrednictvim stavebniho dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen zadosti Objednatele o
zménu stavbyvedouciho vyhovét bez zbyteéného odkladu, nejpozdgji vdak do péti (5) pracovnich
dnll od podani zadosti. O jakékoli zméné stavbyvedouciho je Zhotovitel povinen bezodkladné
informovat Objednatele, a to pisemné a také zapisem do stavebniho deniku.

Cast XIII.
Cena za provedeni Dila

Smluvni strany se dohodly na cené za provedeni Dila, ktera &ini:
3202 088,44,- KE bez DPH 21%

3 874 527,01,- K& vcéetné DPH 21%

672 438,57,- KE DPH 21%.

Cena za provedeni Dila sjednana v ¢l. 13.1 této smlouvy je pevna, neprekrocitelna a nejvyse
pfipustnd. Na tuto cenu nebude mit zadny vliv inflace, devalvace, kursové zmeény, zvySeni mezd,
zmény cen materialQ, praci, energii, médii, jakoz i dalsi obdobné skute¢nosti, nedohodnou-li se
strany vyslovné jinak a neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy dohodnuto jinak.

Cena za provedeni Dila sjednana v ¢l. 13.1 této smlouvy zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele
spojené s porfizenim (pfipravou a provedenim) Dila, jak je vymezeno v pfislusnych ustanovenich
této smlouvy, jakoz i vesSkery kalkulovany zisk Zhotovitele.

13.4 Zména ceny za provedeni dila je pfipustna pouze v pfipadé zmény DPH.

13.5 Veskeré pozadované viceprace budou uhrazeny dle podminek sjednanych v dalSich

ustanovenich této smlouvy.
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14.2

14.3

14.4

Cast XIV.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu za provedeni Dila v dohodnuté
vySi na zakladé vystavené faktur (danovych dokladl) se splatnosti 30 dnl. Cena dila bude
hrazena prabézné na zakladé faktur s nalezitostmi dariového dokladu. Faktury budou
vystavovany mésicné, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Den uskute¢néni zdanitelného
plnéni je den, ve kterém opravnéna osoba objednatele potvrdi podpisem spravnost protokolu o
provedenych pracich. V pfipadé pozadavku Objednatele z divodu splnéni dotacnich podminek,
je Zhotovitel povinen vyfakturovat jizZ dokonéené stavebni prace ke dni, ktery stanovi Objednatel.

Veskere faktury vystavené Zhotovitelem musi splfiovat vSechny nalezitosti fadného darového
dokladu. V pfipadé namitek Objednatele k faktufe jako darfiovému dokladu pro jeji vécné &i
formalni nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladné vratit Zhotoviteli
s fadnym odivodnénim jejiho vraceni. Zhotovitel je vtakovém piipadé povinen provést
bezodkladné napravu — vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury
se pocita ode dne jejiho doruceni Objednateli (sjednané Ihity splatnosti jsou nedotéeny).

Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ni se
povazuji za uhrazené okamzikem pfipsani pfedmétné ¢astky na bankovni ucet Zhotovitele.

Vzhledem k tomu, Ze zakazka bude spolufinancovana z dotace poskytnuté Ministerstvem pro

mistni rozvoj, je Zhotovitel povinen v pfipadé potreby vystavit danovy doklad samostatné na
objednatelem specifikované prace, a to véetné oznaceni polozek ve schvaleném rozpoctu.
Objednatel mu v této véci poskytne soucinnost.

15.1

156.2

15.3

15.4

15.5

Cast XV.
Viceprace, ménéprace

Za viceprace budou povazovany prace provadéné na zakladé pozadavku Objednatele nad ramec
rozsahu Dila vymezeného podle této smlouvy, pficemz dlvody (pFi¢iny) takovych vicepraci
nebudou lezet na strané Zhotovitele.

Pro sjednani a Ghradu vicepraci budou platit nasledujici zasady:

a) rozsah pozadovanych vicepraci musi byt prfed provedenim odsouhlasen obéma stranami
ve stavebnim deniku nebo samostatnou dohodou (zapisem),

b) prfed provedenim vicepraci musi byt odsouhlasena jejich cena nebo alespoii zplsob
stanoveni jejich ceny,

c) kazdé provedené viceprace budou potvrzeny pisemné Objednatelem,

d) potvrzeni Objednatele o provedeni vicepraci bude podkladem pro jejich fakturaci podle
dohodnuté ceny,

e) odména za provedeni vicepraci bude hrazena oddélené od ceny za provedeni Dila (Cast
XIIl. této smlouvy), a to na zakladé samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem
na vrub Objednatele az po pisemném potvrzeni Objednatele o provedeni fakturovanych
vicepraci, nedohodnou-li se strany v konkrétnim pfipadé jinak.

Zhotovitel bude mit narok na uhradu vicepraci jen v pfipadé, ze se pred jejich provedenim dohodl
s Objednatelem na jejich cené.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni vicepraci dodrzet podminky stanovené v této smlouvé pro
provadéni Dila, zejména (nikoli véak vyluéné) co se jakosti tyce. Ohledné provedenych vicepraci
poskytuje Zhotovitel zaruku za kvalitu jejich provedeni ve stejné délce jako zaruku za kvalitu Dila
stim, ze zaruéni doba zacne bézet (pro kazdou vicepraci zvlast) okamzikem pisemného
potvrzeni Objednatele o provedeni danych vicepraci. Pokud jde o uplatnéni prava Objednatele
z vad vicepraci a odstrafovani téchto vad Zhotovitelem, bude pfiméfené pouzito ujednani Casti
XI. této smlouvy.

Za zmenS$eni rozsahu Dila (ménéprace) budou povazovany pfipady, kdy dojde k zUzeni rozsahu
Dila oproti vySe sjednanému. Objednatel ma pravo, na zakladé pisemného oznameni zaslaného



15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1

17.2

Zhotoviteli, zmensit jednostranné rozsah Dila. Navazné na zmensSeni rozsahu Dila dojde na
zakladé pisemné dohody se Zhotovitelem k pfiméfenému sniZeni ceny za provedeni Dila. V ramci
ménépraci budou vzdy realizovany zmény vécného feSeni, nebo zmény parametrll pouzitych
materialll, které navrhne Objednatel.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoétu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu.

V pfipadé& zmén u praci, které nejsou v poloZzkovém rozpoctu uvedeny, bude cena stanovena dle
cenoveho systému stavebnich praci RTS, nebo URS

Cast XVI.
Nahrada Skody, sankEni ujednani

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za zplsobenou $kodu v rdmci platnych pravnich
predpis a této smlouvy. Obé strany se zavazuji k vyvinuti maximainiho Usili k predchazeni
8kodam a k minimalizaci vzniklych Skod.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho zavazk sjednanych v ¢&l. 5.2, této smlouvy (nebo
kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % denné
z celkové ceny vé. DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni. Narok Objednatele na
nahradu pripadné skody vzniklé v disledku prodleni Zhotovitele se spinénim jeho zavazku
sjednaného v ¢l. 5.2 této smlouvy timto neni jakkoli dotcen.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi kterykoli ze zavazku ¢i povinnosti sjednanych v této smlouvé,
bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za kazdy takovy pfipad smiuvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ (slovy: Desettisic korun ceskych). Narok Objednatele na nahradu pfipadné Skody
vzniklé v disledku poruseni zavazku Zhotovitelem timto neni jakkoli dotcen.

V pfipadé prodleni Objednatele s Ghradou ceny za provedeni Dila Zhotoviteli je Objednatel
povinen Zhotoviteli mimo dluzné ¢astky uhradit rovnéz aroky z prodleni ve vysi 0,05% dluzné
Castky denné za kazdy i zapocaty den prodleni.

Cast XVII.
Odstoupeni od smlouvy

Vedle pfipadd stanovenych zakonem bude mit Objednatel pravo odstoupit od této smlouvy
v téchto pripadech:

1. pokud Zhotovitel provadi Dilo zjevné vadné, Objednatel Zhotovitele pisemné
upozorni, Zze Zhotovitel nepini své smluvni povinnosti, a vyzve ho k odstranéni
vytykanych nedostatk(i v pfimérené Ihté, dle povahy zjisténého porusovani
Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstrani dlivodné vytykané zavady v uréené |hité,
muze Objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. bude-li Zhotovitel v prodleni se spinénim jeho zavazku sjednaného v ¢l. 5.2 této
smlouvy déle nez patnact (15) dni.

3. v dalSich pfipadech vyslovné sjednanych v této smlouve.

4. Pokud Objednatel neobdrzi na pfedmét smlouvy dotaci, nebo pfislib dotace od
Ministerstva pro mistni rozvoj, mize odstoupit od smlouvy nejpozdéji pfed pfedanim
stavenisté Zhotoviteli. Zhotoviteli nenalezi v tomto pfipadé zadna nahrada Skody,
nebo uslého zisku

Vedle pfipadd stanovenych zakonem bude mit Zhotovitel pravo odstoupit od této smlouvy v téchto
pfipadech:

1. Pokud bude provadéni Dila preruseno nebo zastaveno z dlivod(, které nejsou na
strané Zhotovitele a preruseni potrva déle nez patnact (15) dnl, nebo pokud bude
realizace Dila zastavena nebo pozdrzena po dobu del$i nez patnact (15) dnl na
zékladé prikazu piislusného spravniho organu, a pokud tento pfikaz nebyl vydan
v disledku jednani nebo opomenuti Zhotovitele nebo osob jim zaméstnanych nebo



17.3

17.4

18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

povérenych, ma Zhotovitel bez omezeni jinych svych prav nebo opravnych
prostredkil pravo odstoupit od této smlouvy pisemnym sdélenim Objednateli, neni-
li ve smlouvé vyslovné sjednano jinak.

2. v dalSich pripadech vyslovné sjednanych v této smlouvé.

Zavazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych a materiall a vyrobki jim dodanych az do doby odstoupeni od smlouvy
plati i po takovém odstoupeni. Odstoupenim od smlouvy neni jakkoli dot€ena povinnost kterékoli
strany platit smluvni pokuty dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé platného odstoupeni od této smlouvy kteroukoli ze strany
provedou bez zbyte¢ného odkladu po takovém odstoupeni vzajemné vyporadani.

Cast XVIII.
Vyssi moc

Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za prodleni s pin&nim povinnosti stanovenych touto
smlouvou nebo za $kodu vzniklou na majetku ¢i provedenim Dila, pokud bylo/a zpUsobeno/a
okolnostmi vylucujicimi odpovédnost (dale také jako ,vys$si moc").

Za vy$si moc se pro Ucely této smlouvy povazuji mimoradné okolnosti branici do¢asne nebo trvale
spInéni v ni stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavieni nezavisle na vlli povinné
strany, jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou odvraceny ani
pri vynalozeni veskerého usili, které Ize rozumné v dané situaci vyZzadovat.

Za vy$si moc se v8ak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich (zejména hospodarskych)
pomérll povinné strany (jako jsou napf. finanéni situace povinné strany, kapacitni davody povinné
strany), a dale prekazky pInéni, které byla tato strana povinna prekonat nebo odstranit podle této
smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zavaznych pravnich predpisi. Za vy38i moc se
rovnéz nepovazuje okolnost, o které mohla a meéla povinna strana pfi uzavirani smlouvy
predpokladat, Ze patrné nastane, ledaze by opravnéna strana dala najevo, Ze uzavira smlouvu i
presto, Ze tato prfekazka mlze pinéni smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti opravnéna
strana nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, kdyz musela dlivodné
predpokladat, Zze neni tato okolnost povinné strané znama.

Je-li plnéni této smlouvy znemoznéno z dlivodu vy$si moci, je strana, jejiz pInéni smlouvy je vyse
uvedenou udalosti znemoznéno, tuto skutec¢nost druhé smiuvni strané oznamit bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od vytvoreni pfekazky vyssi moci.

Cast XIX.
Rozhodné pravo, feSeni sporu

Tato smlouva a veskeré vztahy z ni vyplyvajici podléhaji pravnimu fadu Ceské republiky. Pravni
vztahy tykajici se pfedmétu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi
obéanskym zakonikem a dal§imi prislusnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Jestlize se v budoucnu ukaze, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy je ze zakona neucinné nebo
neplatné (nebo se takovym stane v dlsledku zmény pravnich predpisl), nebude to znamenat
neplatnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Pro takovy pfipad se strany zavazuji netucinné a/nebo
neproveditelné ustanoveni nahradit G¢innym a provediteinym, které bude nejvice odpovidat
zaméru a vysledku neucinného nebo neplatného ustanoveni.

V pripadé sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji ucinit vse,
co Ize po nich spravedlivé poZadovat, aby byla o vyfeseni vzniklého sporu uzaviena dohoda ve
smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodé stran, bude k FeSeni vzniklého sporu pfislusny
soud.

19.4 Veskeré spory vyplyvajici z této smlouvy, véetné spori ze vztahl se smlouvou souvisejicich, jakoz

i otazky platnosti Ci neplatnosti smlouvy, které se nepodafi odstranit jednanim mezi stranami,
budou s koneénou platnosti rozhodovany ¢eskymi soudy dle ¢eského hmotného i procesniho
prava.



Cast XX.
Zavérecna ustanoveni

20.1 Tato smlouva nabyva platnosti a tcinnosti okamzikem pfipojeni podpisu posledni ze smluvnich
stran.

20.2 Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnou dohodou smiuvnich stran formou
Cislovaného dodatku této smlouvy podepsaného obéma smluvnimi stranami.

20.3 Neni-li vtéto smlouvé stanoveno jinak, dorucuji se jakakoli pisemna podani a faktury
prostiednictvim drZitele postovni licence na v zahlavi uvedenou adresu strang, a to doporuéenym
dopisem. V pfipadé pochybnosti o okamziku doruéeni se ma za to, Ze pisemné oznameni bylo
strané dorueno treti (3.) pracovni den od prokazatelného odeslani této doporuéené zasilky.

20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve tfech (3) stejnopisech, pfitemz kazdy z nich ma stejnou platnost.
Objednatel obdrzi dvé (2) vyhotoveni smlouvy, Zhotovitel obdrzi jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné viile a
na dikaz dohody o vS§ech ¢lancich této smlouvy pFipojuji své podpisy.
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ZAPIS O PREDANIi A PREVZETi STAVENISTE
1. Zadavatel dila

zapis-o-predani-staveniste.doc

Nazev: | Obec Libotov
Sidlo: | Libotov 80, 544 01 Dvir Kralové nad Labem
Opravnény zastupce: | Mgr. Filip Kraus Kontakt: | 737558826
2. Zhotovitel dila
Nazev: | FrantiSek Ruprecht STRECHY-PODLAHY
Sidlo: | Stefanikova 2963, 544 01 Dvir Kralové nad Labem
Opravnény zastupce: | FrantiSek Ruprecht Kontakt: | 604688258

3. Udaje o misté provadéni dila

Adresa, umisténi:

MS Libotov, Libotov 11, 544 01 Dvir Kralové nad Labem

Rekonstrukce MS Libotov

Predmét plInéni dila:

4. Vymezeni pracovisté / staveni§té
Zhotoviteli bylo timto predano pracovisté v nasledujicim rozsahu (viz. nakres):
Parcela st. 64 v k.u. Libotov

5. Stavajici inZenyrské sité (dolozit plankem)
V prostoru stavenisté se nachazeji nize uvedeni inzenyrské sité.

a) Vedeni NN

by X

c) X

d X

6. Mista napojeni potfebnych energii a jejich hlavni uzavéry
V prostoru stavenisté je mozné vyuzit k napojeni:

a) pitna voda: _Budova MS
b) uzitkova voda: Budova MS
c) elektricka energie: Budova MS
d) kanalizace: Budova MS
e) tlakovy vzduch: X
f) ostatni: X

7. Pfijezdové a pfistupové komunikace
Pristup na stavenisté bude zajistén:

a) komunikace pro pési: Par. ¢. 755/12

b) komunikace pro dopravu: _Par. €. 755/12

¢) ostatni: X

8. DalSi prava ke stavenisti: .. X...................o..

9. Ostatni

Zadavatel proved! piied nastupem zhotovitele kontrolu pfedavaného pracoviété z hlediska BOZP, PO a OZP

a zajistil, aby zaméstnanci nebyli ohroZeni provozem viastniho pracovisté. Dale zajistil pfistupové cesty na

pracovisté.

Zhotovitel zajisti oznaceni pracovisté / stavenisté, jeho vymezeni a zabranéni vstupu nepovolanych osob

12
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= Zhotovitel nesmi pripustit praci zaméstnanclli bez potiebné zdravotni a odborné zpUisobilosti a bez
predchoziho seznameni vSech svych zaméstnancd, véetné zaméstnanct svych dodavatell, kterym je
povolen vstup na predané pracovisté s timto zapisem,

= Zhotovitel prevzal odpovédnost za zajiSténi piedaného pracovisté, které mu bylo pfedano do uzivani, a to
v oblasti BOZP, PO a OZP.

- Zhotovitel zajisti na prevzatém pracovisti pofadek a Cistotu. Odpady a necistoty vzniklé jeho €innostmi bude
priibézné odstranovat v souladu s pravnimi predpisy.

- Zhotovitel prohlasuje, Ze prokazatelné seznami dalsi zhotovitele, ktefi se budou pohybovat na jim
pfevzatych pracovistich s riziky, vyplyvajicimi z jim provadénych Cinnosti

10. Dal$i ujednani

Zadavatel dneSnim dnem predal zhotoviteli stavenisté / pracovisté, ve vySe uvedeném rozsahu a prohlasuje, Ze mu
nejsou znamy dal$i skuteénosti, které by méli negativni dopad na BOZP, PO a OZP. Zhotovitel timto uvedené
pracovisté prevzal.

V Libotové dne 16.9.2022
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